🏗️ TERME DE RÉFÉRENCE (TDR)
Construction du Centre Polyvalent du CIPSTP – Obô Izaquente
Montant prévu : 18 000 €

Maître d’ouvrage : Centre d’Intégrité Publique de São Tomé et Príncipe (CIPSTP) – ONG
Localisation : District de Mé-Zóchi, zone d’Obô Izaquente
Durée prévue : 4 mois
Date de début prévue : Janvier 2026

(Espace réservé pour le logo du CIPSTP)


1️⃣ Contexte et Justification
Le Centre d’Intégrité Publique de São Tomé et Príncipe (CIPSTP), dans le cadre de la mise en œuvre du Projet CIPSTP/OIF 2025–2028, prévoit la construction d’un Centre Polyvalent Communautaire servant d’espace pour :
- La formation des bénéficiaires locaux (femmes et jeunes) ;
- Des activités sociales, éducatives et de sensibilisation ;
- Le soutien à la transparence locale et au renforcement civique ;
- Le stockage et la gestion des matériaux et intrants agricoles du projet.
Le bâtiment sera implanté dans la localité d’Obô Izaquente, district de Mé-Zóchi, en zone rurale intérieure, avec une forte implication communautaire.

2️⃣ Objectif Général
Construire une infrastructure communautaire et institutionnelle favorisant la formation, la citoyenneté, l’inclusion et le développement local, avec une structure durable, fonctionnelle et économique.

3️⃣ Objectifs Spécifiques
- Offrir un espace physique adapté aux formations et réunions du projet.
- Encourager la participation communautaire par le travail volontaire.
- Créer un point de référence pour les actions de développement du CIPSTP et de ses partenaires.
- Intégrer des solutions à faible coût et à haute durabilité pour la gestion communautaire.

4️⃣ Description du Projet et Composantes Techniques
La construction sera réalisée en maçonnerie traditionnelle (blocs de ciment et structure métallique légère), comprenant :
- Salle Polyvalente : Espace principal pour formations, réunions et événements (≈ 60 m²). Capacité : 40 personnes.
- Bureau : Salle administrative (≈ 12 m²).
- WC : Salle d’eau complète (toilette + lavabo).
- Annexe – Entrepôt : Espace pour stocker matériaux et intrants.
- Cour et auvent : Espace de circulation et d’ombre partielle (option phase 2).

Caractéristiques techniques principales :
- Structure en maçonnerie (blocs de ciment et béton armé) ;
- Toiture en tôle galvanisée ;
- Sol en ciment lissé ou carrelage local ;
- Installation électrique de base avec éclairage LED ;
- Finitions simples privilégiant ventilation et lumière naturelle.

5️⃣ Modalité d’Exécution
Deux volets complémentaires :
🏢 Entreprise locale – responsable de l’achat des matériaux, du transport et de la supervision technique.
🤝 Main-d’œuvre communautaire volontaire – participation des habitants et bénéficiaires pour les tâches légères (transport, nettoyage, finitions).
Le CIPSTP est le maître d’ouvrage et supervisera toutes les étapes en coordination avec l’ingénieur responsable et l’équipe du projet.

6️⃣ Portée des Travaux
L’entreprise contractée devra :
- Fournir tous les matériaux de construction conformément au plan validé ;
- Réaliser les fondations, murs, toiture et finitions ;
- Respecter les normes locales de sécurité et de qualité ;
- Soumettre des rapports hebdomadaires d’avancement ;
- Travailler en coordination avec le CIPSTP et la communauté locale.

7️⃣ Résultats Attendus
- Un bâtiment achevé et fonctionnel dans un délai de 4 mois ;
- Participation communautaire active pendant la construction ;
- Création d’un espace de formation et de gestion pour 50 bénéficiaires ;
- Renforcement des capacités locales de gestion et de transparence.

8️⃣ Budget Indicatif
Montant global : 18 000 € (dix-huit mille euros)
1. Matériaux de construction : 9 500 €
2. Main-d’œuvre technique : 4 000 €
3. Transport et logistique : 1 500 €
4. Soutien communautaire et volontariat : 1 000 €
5. Supervision et imprévus : 2 000 €

9️⃣ Durée et Calendrier
- Préparation et mobilisation : 2 semaines ;
- Construction : 3 mois ;
- Finitions et livraison : 2 semaines ;
Durée totale : 4 mois.

🔟 Supervision et Suivi
Supervision technique par un ingénieur civil local sous la coordination directe du CIPSTP. Rapports hebdomadaires et photographiques intégrés dans le système de gestion du projet (Google Drive et Sheets).

11️⃣ Critères de Sélection de l’Entreprise
- Expérience prouvée dans des travaux communautaires ;
- Enregistrement légal à jour ;
- Offre technique et financière détaillée ;
- Calendrier physique-financier ;
- Capacité de collaboration avec les volontaires locaux.

12️⃣ Documents de Référence
- Plan architectural du bâtiment du Projet CIPSTP/OIF 2025–2028 (Obô Izaquente) ;
- Manuel d’exécution et normes de qualité du CIPSTP ;
- Guide de Gestion et de Transparence du Projet CIPSTP/OIF.

13️⃣ Contacts
Centre d’Intégrité Publique de São Tomé et Príncipe (CIPSTP)
Adresse : São Tomé, District de Mé-Zóchi
Email : geral@cipstp.org
Site Web : https://cipstp.st
Téléphone : (+239) [insérer numéro]

14️⃣ Signatures
Deodato Capela – Coordinateur du Projet
Ing. [Nom] – Responsable Technique
Représentant de l’OIF – Partenaire Technique
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